ZMLUVA O DIELO ¢. 18/2018

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. v zneni
neskorsich predpisov ( Obchodny zakonnik )

ZMLUVNE STRANY
OBJEDNAVATEL :
Nazov: Obec Chotin
Statutarny zastupca: Ing. FrantiSek Magyari, starosta obce
Sidlo
Obec: Chotin, 486 PSC: 946 31
ICO: 00 306 461
Banka: VUB banka, a.s.
Pobotka Komarno
Cislo Gétu: 21929142 SK26 0200 0000 0000 2192 9142
Kod banky: 0200
Telefén: 035/7786201
e-mail: starosta@chotin.sk
Objednavatel nie je platcom DPH.

a

ZHOTOVITEL:
MNazov: MARO, s.r.o.
So sidlom: Podhradska cesta 2, 038 52 Sucany
ICO: 36407020
DIC: 2020123237

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, v Oddiely: Sro, vo VioZke &.:13730/L
Bankové spojenie: Unicredit

Cislo Gétu;
Konajuci: Jozef Kavulek

(dalej len ,.Zhotovitel", pricom Objednavatel a Zhotovitel budi v dalsom texte spoloéne
oznaceni aj ako ,zmluvné strany")

. PREDMET ZMLUVY A DIELO

1.1 Zmluvneé strany uzatvaraju tito zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania
zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac: ,Multifunkéné ihrisko v Chotine”,
v stlade so zakonom ¢&. 343/2018 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy
zavazuje Objednévatelovi, Ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v tejto zmluve vykona na
svoje nebezpetenstvo pre Objednavatela dielo v tejto zmluve Specifikované.

1.2 Dielo pre (Cely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany ako Gpiné zhotovenie stavebno-
rekonstrukCnych prac (vratane baracich prac) a dodavok (vratane dodavok materialu)
(«na kIGE") v stvislosti s vystavbou multifunkéného ihriska v rozsahu vymedzenom:

a} PoloZkovitym rozpoctom Zhotovitefa, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;

a
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b) Projektovou dokumentaciou, ktora bola suéastou sutaZnych podkladov
k verejnému obstaravaniu, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;

c) Stavebnym povolenim 4573/SU/2017-BR-2 zo diia 26.05.2017, ktore tvori Prilohu
€. 3 tejto zmluvy; (dalej spolu len ,Realizaénd dokumentacia”)

Stéastou diela podfa tejto zmluvy je aj G&inna spolupraca Zhotovitela s projektantom
pri zhotoveni alebo zabezpefeni zhotovenia projektovej dokumentacie stupen projekt
skutoéného vyhotovenia diela.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni vykonania diela spolupracovat s projektantom
uréenym Objednavatefom na zhotoveni projektovej dokumentacie stupef Projekt
skutoného vyhotovenia podfa platnych pravnych predpisov pre vietky vykonané
prace na diele.

Dielo definovaneé v tomto bode zmluvy bude dalej oznaéené aj ako ,dielo”. Stéastou
diela je aj povinnost Zhotovitela vykonat v3etky Ukony a Einnosti potrebné na to, aby
Objednavatel mohol dielo pouZit' na planovany Géel - tj. ako multifunkéné ihrisko.
Zhotovitel tymto zaroven potvrdzuje, Ze je mu znamy Géel, na ktory sa dielo zhotovuje.

1.3 Zhotovitel polvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky podklady (vratane
Realizatnej dokumentacie) prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude dielo
zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, 2e mu je znamy rozsah dohodnutych plneni,
situovanie staveniska, stav pozemku a staveniska, na ktorom sa ma dielo zhotovovat:
ako aj dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel zaroven potvrdzuje, #e sa nembZe
odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré pinenia nie st
uvedene v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil vyluéne Objednavatel
svojim umyselnym konanim. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy zarover vyhlasuje, Ze
polozkovity rozpotet (Priloha €. 1) je dpiny a spravny a Ze na jeho zaklade je mozné
Uplne dielo zhotovit' a pouzivat na planovany Gel.

1.4 Dielo musi mat najvyssiu kvalitu a akost predpisant Realizaénou dokumentaciou a
vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej Prilohach. Zhotovitel musi postupovat
pre zhotovovani diela striktne v stlade s Realizatnou dokumentaciu a nie je opravneny
sa od nej odchylit v Ziadnom rozsahu.

1.5V pripade rozporu zmluvnych stran tykajlcich sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, v pripadoch, kioré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej
Prilohy, plati pisomné stanovisko Objednavatela.

1.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podla platnych pravnych predpisov opravneny vykonavat
vsetky Cinnosti, kloré su potrebné na riadne vykonanie diela podla tejto zmluvy.

1.7 Dielo bude vybudované na éasti pozemku s parc. ¢ 3815/192 o vymere 594 m?, druh
pozemku ostatné plochy , ktory je zapisany na Liste vlastnictva &. 2044, k.. Chotin,
vydanom Okresnym Gradom Komarno, katastralny odbor. Objednavatel vyhlasuje, 7e
pozemok je v jeho viastnictve alebo ma k pozemku riadne uzivacie pravo opraviiujtci
zriadit na pozemku stavu. Pozemok s vyisie uvedenym parcelnym cislom bude v
dalsom texte oznaceny aj ako ,Stavenisko".

1.8 Mlastnikom zhotovovaného diela je od poéiatku Objednavatel. Véetky materialy, Gasti
a komponenty pouzité Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stavaju vlastnictvom
Objednavatela okamihom ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materialov, ¢asti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

1.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude vykonané na zaklade tejto Zmiuvy,
Realizatnej dokumentacie, cenovej ponuky, pokynov Objednavatela a z materidlu,
ktory dodé Zhotovitel po pisomnom odsuhlaseni Objednavatefom, ak sa zmluvné

strany nedohodnu inak.



2.1

22

23

2.4

2.5

28

2.7

2.8

3.1

L. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podfa élanku |
tejto zmluvy:
; 5 01-0i- 2019

zatiatok zhotovovaniadiela: ... NS

ukonéenie a odovzdanie diela: ?“UFIﬂﬂ

Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitelom riadne a véas
dodrzané tak, aby neboli akymkolvek spésobom owvplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené iné nasledujlce prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukonéenie
Jednotiivych dohodnutych terminov sa povaZuje Objednavatelove pisomne potvrdenie
riadneho, vCasneho a Upliného ukonéenie prislusnych prac, a to aj vratane vykonania

predpisanych skiSok, atestov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit dohodnuté terminy v beZnom pracovnom
Case, je povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerjch smendach alalebo v
nadCasovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady.
Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel

nema narok na Ziadnu kompenziciu takto vzniknutych nakladov zo strany
Objednavatela.

Akékolvek naklady, ktoré vznikn( Zhotovitelovi nedodrzanim terminov (napr. nadéasy,
praca na smeny, zvy$ené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvysené
pracovne nasadenie a pod.) nemo2no vyuétovat Objednévatelovi a s obsiahnuté v
celkovej cene diela podla élanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak
takéto naklady vznikni Zhotovitelovi vyluéne zavinenim Objednavatela ( napr.

neposkytnutim potrebnej suéinnosti a pod.) alebo z inych dévodov vyluéne na strane
Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnuty &ast, v silade
s touto zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednavatel opravneny riadne
vykonané dielo alebo jeho Cast prevziat aj v skorsom pontknutom termine.

Ak by bolo zacatie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitela, ma
sa zato, Ze termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitelom dodrzany bez
naroku na zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak
pocas zhotovovania diela dojde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

Vsetky terminy sa posuni o rovnaky poet dni, o ktory sa posunul zadiatok
zhotovovania diela len v pripade, ak tento posun zatiatku vykonavania diela vyslovne
a bez vyhrad pisomne odsuhlasi Objednavatel.

Ustanovenia bodov 2.6 a 2.7 tejto zmluvy sa nepouziju v pripade ome&kania sa
Objednavatela s pinenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy.

Za omeskanie Objednavatela podia tejto zmluvy v3ak nie je mozné povaZovat
omeékanie Objednavatela v désledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitefom.

lll.  PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim uréenej osoby, kedykolvek
a v akomkolvek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykonavania diela. Ak
poCas takychto kontrol Objednavatel zisti rozpor s Realizaénou dokumentaciou,
nedostatky alebo vady plnenia Zhotovitefom, je Objednavatel opravneny nariadit
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napravu, odmietnut vadné veci a tovary alebo ktorikolvek z uZ vykonanych &asti diela.
Zhotovitel je povinny akceptovat' vysledky kontrol vykonanych Objednavatelom.

3.2 Okrem Objednavatelovej kontroly podla bodu 3.1 tejto zmluvy sa aZ do upiného
ukoncenia zhotovenia a odovzdania diela Objednavatelovi bude uskuto&hovat
kontrolny defi podla primeranych poziadaviek Objednavatela. Zhotovitel je povinny
zabezpeCit (cast svojho zodpovedného zastupcu na kontrolnom dni, ktory bude
opravneny konat za neho pri pineni predmetu tejto zmluvy. Vo vynimoénych pripadoch

je Objednavatel opradvneny pozadovat Géast Statutarneho zastupcu na kontrolnych
dnoch.

33 Pocas kontrolnych dni Zhotovitel preukaze plnenie svojich zmluvnych povinnosti,
terminov, stavebny pokrok, sulad vykonov s Realizaénou dokumentaciou, dodrzanie
predpisanej kvality a akosti diela, procesné problémy a iné délezité informéacie.
Objednavatel je opravneny poZzadovat spisanie protokolu z kontrolného diia, v ktorom
sa uvedu vysledky zaverov kontrolného dfia, najma namietky Objednavatela
k vykonanym pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov,
spinenie resp. nesplnenie terminov, a iné skutoénosti tykajluce sa zmluvného plnenia
Zhotovitela. Protokoly z kontrolnych dni vypracuva Zhotovitel, ktory ich pred ich
podpisom prerokuje a odsuhlasi s Objednavatefom. Zhotovitel je povinny okamzite
vykonat' véetky opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od
poZiadaviek tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny stanovit v protokole z kontrolného
dna aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného pinenia Zhotovitelom.

3.4 Pogas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajiceho kontrolného dia a
Objednavatel schvali resp. neschvali Zhotovitefom prediozené kontrolovatelné
podklady, vykazy o realizovanych dodavkach a vykonoch, o odstranenych vadach,
nedorobkoch a nedoslatkoch,

3.5 Pravo Objednavatela alebo nim uréenej osoby vykonat kedykolvek nechlasenu

nahodni kontrolu vykonavania diela ostava vySsie uvedenymi ustanoveniami
nedotknuté.

36 Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s Realizaénou
dokumentaciou, nedostatky alebo vady, ktoré budi alebo mézu byt prekryté alebo
nedostupneé daldimi vykonmi, Zhotovitel je povinny tieto nedostatky alebo vady
okamzite odstranit na viastné naklady, pritom termin ukonéenia a odovzdania diela sa
tym nemeni.

3.7 Bez vopred ziskaného pisomného sihlasu Objednavatela neméze Zhotovitel menit
poradie zhotovovania jednotlivych &asti diela ak takéto poradie je stanovené
Objednavatelom. Zhotovitel rovnako bez predchadzajuceho pisomného sudhlasu
Objednavatela nie je opravneny odchylit sa od poZiadaviek na dielo stanovenych
Realizaénou dokumentaciou.

3.8 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat Zhotovitela bez obmedzenia pri véetkych Ukonoch tykajlcich sa pinenia
predmetu tejto zmluvy, ktory bude pre Objednavatela vzdy dosiahnutelny mobilnym
telefonom. Tymto bude: Jozef Kavulek, tel. &.: 0915 885762. Vymena menovanej
osoby zodpovedného zastupcu je moind iba po predchadzajicej dohode
s Objednavatelom.

3.9 Pri akychkolvek skutoénostiach, ktoré by mohli znamenat zmenu (najmé zvysenie)
dohodnutej ceny diela, Zhotovitel je povinny Objednavatela a nim uréend osobu na
tuto skutotnost bez zbytoéného odkladu pisomne upozomnit. Tieto zmeny, ako i

pripadné objednavky naviac, sa nesmu realizovat skér, ako Objednavatel na to vyda
pisomny suhlas.

3.10  Akakolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkolvek z jeho &asti Objednavatelom alebo
nim uréenych osdb neznamena koneénu akceptéciu predmetnych tovarov, diela alebo
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ich Casti Objednavatelom. Zhotovitel zostava aj nadalej pine zodpovedny za riadne a

véasné vykonanie diela a znasa vietky nebezpetenstva sivisiace s vykonavanym
dielom.

V pripade, ak sa preuka?e do ukonéenia alalebo po ukonéeni vykonania diela
Zhotovitelom, Ze Zhotovitel nevykonal vsetky prace a/alebo vykony pozadované podia
tejto zmluvy alebo takéto prace vykonal v rozpore s Realizacnou dokumentaciou,
Objednavalel je opravneny jednostranne znizit platby poZzadované Zhotovitelom o
sumu prac, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané v rozpore s Realizacnou
dokumentaciou. V pripade, ak by takato suma prevySovala sumu, ktord ma Zhotovitel
obdrzat od Objednavatela, je Objednavatel opravneny poZadovat vratenie sumy
neopravnene vyplatenej Zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny Objednavatefom
pozadovanu sumu bez akychkolvek vyhrad vratit do troch (3) pracovnych dni odo diha
doruenia pisomnej poZiadavky Objednavatela na jej vratenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch odmietnut’ kedykolvek
akehokolvek subdodavatela Zhotovitela bez toho, ze by mal Zhotovitel narok na
kompenzaciu. V takom pripade je Zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu pravne
relevantnym spdsobom ukonéit zmluvu so subdodavatelom a uplatnovat’ voéi nemu
vsetky svoje prava vyplyvajuce zo zaniknutého zmluvného vztahu. Objednavatel je
rovnako opravneny vyslovne uréit konkrétnu osobu, ako subdodavatela Zhotovitela a
Zhotovitel sa zavazuje takito osobu ako svojho subdodavatela pouZit na zhotovovanie
diela za rovnakych podmienok, ako inych subdodavatelov.

v, CENA DIELA

Objednavatel sa zavazuje, 7e riadne a v dohodnutom éase vykonane dielo prevezme
od Zhotovitela a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podla tohto Elanku zmluvy.

Cena za vykonanie diela je v sulade s ustanovenim zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v
platnom zneni stanovena dohodou zmluvnych stran a v dasti rozsahu diela je dolozena
poloZkovitym rozpo&tom Zhotovitela (Priloha ¢, 1) pevne na sumu:

Cena diela bez DPH: 50 165,75 Eur
slovom: ( patdesiattisic sto Sestdesiatpét a 75 centov euro)

Vyska DPH: 10 033,15 Eur
slovom: ( desattisic tridsattri a 15 centov euro)

Cena dielas DPH: 60 198,90 Eur
slovom: ( Sestdesiattisic sto devitdesiatosem a 90 centov eura)

Cena diela stanovena v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovena ako pevna cena. Cenu diela
je mozné zvysit iba v pripade, ak Objednavatel vyslovne pozaduje prace naviac. Prace
naviac je Objednavatel oprévneny cbjednavat za ceny uvedené v poloZkovitom
rozpotte Zhotovitela (Priloha €. 1), resp. za ceny zodpovedajlice pomeru ceny diela

podia bodu 4.2 tejto zmluvy voéi cene uvedene| v poloZkovitom rozpotte Zhotovitela
(Priloha &. 1).

Okrem pripadu Objednavatelom poZadovanej podstatnej zmeny rozsahu diela (o viac
ako 5%), ktora bude vopred pisomne potvrdena Objednavatelom pisomnym dodatkom
K tejlo zmluve, neméze Zhotovitel poZadovat, narokovat alebo sa domahat u
Objednavatela zvySenia ceny diela dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy a to bez ohfadu
na skutoénost, &i takyto dévod existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol
pri resp. po jej uzavieli, Ci bol sposabeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo sa jednalo o udalost/skutoénost mimo vplyvu akéhokolvek subjektu (napr.
Zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny dafovych, colnych a inych pravnych
predpisov, prirodné a iné katastrofy, havarie, strajky, nevhodné klimatické podmienky).
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Zhotovitel sa neméze odvolat' a Ziadat o zvySenie ceny ani v désledku viastnych chyb
(napr. viastného chybného planovania, chybnej projektovej dokumentécie, chybného
poZiadania o stavebné povolenie a chybnej realizacie) alebo chyb jeho
subdodavatelov, a nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena vyhradne na zéklade faktir
vystavenych Zhotovitefom podla pravidiel stanovenych v tomto élanku zmiuvy.
V pripade, ak Zhotovitel doruéi Objednavatelovi faktiiru vystavend v rozpore s touto
zmluvou, Objednavatel je opravneny dhradu prisluénej casti ceny diela odopriet bez
rizika omeskania sa Objednavatela.

Cenu diela zaplati Objednavatel Zholovitelovi na zaklade faktur (dafovych dokladov),

ktore Zhotovitel vystavi v silade s touto zmluvou na zaklade odovzdavajuceho
protokolu podia bodu 8.10 tejto zmluvy.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitefovi na dohodnutil cenu diela zalohy a
Zhotovitel nie je opravneny takéto zalohy pozadovat. Zhotovitel je opravneny
fakturovat' cenu diela na zaklade odovzdavajuceho protokolu podfa bodu 8.10 tejto
zmluvy. Zhotovitel predioZi fakiuru v dvoch (2) vyhotoveniach Objednavatelovi.
Splatnost faktury je 14 dni od jej doruéenia Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktlura vystavena Zhotovitefom nespina naleZitosti podla tejto zmluvy
alalebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou alalebo je v rozpore s prislusnymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel opravneny ju vratit Zhotovitelovi a pozadovat jej
opravu. Ako datum dorucenia faktury Objednavatelovi plati v takomto pripade den
obdrzania opravenej faktury vystavenej podla tejlo zmluvy a prisludnych pravnych
predpisov.

Jednotlivé platby ceny diela Objednévatelom nemaju vplyv na zodpovednost a zaruky

Zhotovitefa. Tieto platby nie je moZné chapat ani ako prevzatie tiastkovych vykonov
alebo celého diela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatn(i platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplni ktoriikolvek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, a to a2

do riadneho spinenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapoéitat na zaplatenie ceny
diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nahradu Skody, na ktoré ma vodi
Zhotovitelovi podla tejto zmluvy narok.

vl. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za véetky Skody spésobené Objednavatelovi a
inym osobam, ktoré vznikni osobam alebo na majetku v dosledku vykonavania a
zhotovovania diela Zhotovitelom. Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi bez
obmedzenia aj za vietku 8kodu, ktora vznikne Objednavatelovi omegkanim sa
s riadnym dokonéenim diela v dohodnutom termine alebo jeho vadami.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom
pravnymi predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objednavatefovi za vietky vady,
ktoré sa na diele objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze
odstrani akékolvek vzniknuté zaruéné vady bez naroku na Uhradu nakladov s tym
spojenych bez zbytoéneho odkladu (najneskér do troch pracovnych dni alebo v ingj
technicky primoranocj lohole) po ich piavmium uplatieni Oljediidavaleliui. Vady sd
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povazuju za odstranené v den uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela.
V pripade omeskania sa Zhotovitela s odstranenim zaruénych vad, ma Objednavatel
pravo nechat’ tieto vady odstranit inou osobou podla viastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vy&ka ceny takto odstranenych vad bude stanovena Objednavatelom bez
ohfadu na vy8ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych
v poloZkovitom rozpoéte Zhotovitela (Priloha &. 1). Tato cena prac vykonanych trefou
osobou bude uplatnena Objednavatelom voéi Zhotovitelovi vo vyske fakturovanych
nakladov tretou osobou s 5% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel sa zavazuje véas pisomne upozomit Objednavatela na akékolvek dovody,
ktoré mézu, €o i len teoreticky, spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého
v tejto zmluve. V opatnom pripade zn&8a Zhotovitel &kodu, ktora tym Objednavatelovi

vznikne.

Zhotovitel zodpoveda za vEetky Skody na diele a stavenisku, ako aj za &kody tretich
o0sdb a veci, ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené Iretie
osoby alebo subdodavatelia pri vykonavani diela. Zhotovilel sa zavazuje v celom
rozsahu nahradit Objednavatelovi akikolvek Skodu, klora zapricinil alebo spésobil pri
vykonavani diela alebo za ktor( zodpoveda. Objednavatel je opravneny nahradu skody
jednostranne zapocitat' s aktuaine splatnou platbou ceny diela a/alebo s akoukolvek
sumou, na ktoru ma Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy narok.

Vil. ZARUCNA DOBA

Zarucna doba na dielo je tridsat3est (36) mesiacov, pri€om tato zaruéna doba zaéina
plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavalelovi pri odovzdani a prevzati diela vietky
zarucne listy tykajice sa jednotlivych Gasti vykonaného diela a preukazatelne
oboznamit Objednavatela so &pecifikami a servisnymi cyklami jednotlivych asti diela.

Vill. PREBERACIE KONANIE

Ak je dielo riadne zhotovené a uplne vykonané v sulade s Realizaénou dokumentéciou
a s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel tito skutoénost
pisomne oznami Objednavatelovi doporuéenym listom alebo inym vhodnym
sposobom.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu a uskutotnit' vietky skisky za Oc¢elom
overenia celkoveho stavu vykonaného diela a posudit sulad vykonaného diela s
Realizatnou dokumentaciou a poziadavkami lejlo zmluvy (dalej len .Skugky").
V pripade, ak Skisky preukazu rozpory medzi vykonanym dielom a Realizaénou
dokumentaciou a podmienkami stanovenymi touto zmluveu a jej prilohami, Zhotovitel
ie povinny lielo rozpory odstranit. vielky Skusky, Klorych vysiedky nebudd zodpovedat’
poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve budi po ich naprave Zhotavitelom
vykonavané opétovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudu spinené,
priCom Zholovitel bude musiet odstranit vietky nedostatky, zlyhania alebo paruchy v
Co najkratdom case. Objednavatel mdZe akceploval’ dalSie opakovania lych istych
Skusok za predpokladu, 7e takéto dodatoéné Skigky budi wwkonané Zhotovitelom na

jeho naklady a Zhotovitel uhradi priame naklady Objednavatela veniknuté v lejlo
suvislosli.

Po uspesnom vykonani SkuSok bude Objednavatelom stanoveny presny termin
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel je povinny tento lermin akceplovat a zuéastnit
sa na fhom,
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Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto&ni na stavenisku za Uéasti Objednavatela, nim
urCenej osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitela (bod 3.8 tejto zmiuvy).
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa preberacieho konania z(gastnil aj
Statutarny zastupca Zhotovitela.

Pred zatatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi kompletny dokumentaciu tykajucu sa diela, vietky atesty, revizne
spravy, zaruky, zarucné listy, manudly, navody na pouZitie, a pod. V pripade, ak
Zhotovitel vy$sie uvedenu kompletnu dokumentaciu Objednéavatelovi neodovzda alebo
odovzda neuplnu, Objednavatel je opravneny odovzdanie a prevzatie diela odopriet do
Casu odstranenia tejto vady.

Pocas odovzdania a prevzatia diela Objednavatel preskima, &i dielo méze byt bez
vyhrad pine a bezpeéne vyuZivané na svoj Ucel, ¢i dielo zodpoveda poziadavkam tejto
zmluvy, ¢i nedostatky nim vytknuté poas Skigok boli Gpiné odstranené.

V pripade, ak Objednavatel zisti drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu vykonaného
diela, dielo prevezme za podmienky, Zze sa Zhotovitel zaviaze odstranit takéto vady
v najkratSsom moZnom Case a tento zavazok bude zo strany Zhotovitela aj dostatotne
zabezpedceny.

Ak Objednavatel zisti podstatné vady a/alebo véaésie mnozstvo vad vykonaného diela,
ktora znemoZiiuju alebo stazuju uzivanie diela, Objednavatel odovzdanie a prevzatie
diela odmietne. Nasledne Objednavatel po dohode so Zhotovitelom pisomne urci

termin na odstranenie vytknutych vad a pokraéovanie procesu odovzdania a prevzatia
diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat, ak

) dielo bolo vykonané v stilade s Realizaénou dokumentaciou a podmienkami tejto
zmluvy, a

b) vsetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitelom Uplne
odstranené, a

¢} dokumentacia pozadovana bodom 8.5 tejto zmluvy bola v celosti odovzdana
Objednavatelovi, a

d) Zhotovitel Uplne vypratal stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom spolotne
podpisanym Zhotovitelom a Objednavatelom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati
diela zistia neodstranitelné vady, Objednavatel je opravneny znizit' aktudine splatnd
platbu Zhotovitelovi 0 sumu zodpovedaijlicu hodnote tychto vad.

Aj po odovzdani a prevzali diela Zhotovitel zostava zodpovedny za vietky skryté vady
a vady vzniknuté v zarutnej dobe v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

IX. OSTATNE DOHODY

Zholovitel prekontroloval véetky podklady odovzdané mu Objednavatelom (vratane
Realizatnej dokumentacie) a potvrdzuje, Ze je moZné na ich zéklade riadne zhotovit
dielo. Ku diu podpisu tejto zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, e ma vietky podklady
potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.

Zhotovitel zabezpeti bezchybné vykonanie a zhotovenie diela zodpovedajuce k tejto
zmluve, Realizatnej dokumentacii, prislusnym normam a pravnym predpisom. Pri
vadnych dodavkach a vykonoch méZe Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat
riadnu dodavku a wykony, bez ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny dicla a
zmiuvnych sankcii. Odstranenie takychto nedostatkov nema za nasledok vznik
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finan€nych narokov Zhotovitela voéi Objednavatelovi nad dohodnutt zmluvnu cenu
podfa Elanku IV zmiuvy.

O straZenie materialov a zariadeni nachadzajicich sa na stavenisku sa postara

Zhotovitel po dobu vykonavania diela, ako aj v Gase pripadného prerudenia
vykonavania diela, sam.

AZ po pisomné forméine prebratie zhotoveného diela nesie vietku zodpovednost za
zhotovované dielo Zhotovitel .

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, ze véetky materialy, casti, komponenty
a zariadenia, kloré budi zabudované do diela budu v sulade s Realizaénou
dokumentaciou, budu nové, takého typu a na taky Gcel, na ktory maji byt pouZivané
podla poziadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupha, bez vad a chyb, a
bud( zodpovedat platnym slovenskym technickym normam a normam Eurdpskej unie.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat' dielo spdsobom, ktory je v stavebnictve obvykly.
Zhotovitelom sa podpisom tejto zmluvy zavézuje, e pouZité stavebné materialy,
vyrobky, konstrukcie a zariadenia budi vykazovat také viastnosti, aby pri bezngj
Zivotnosti vyrobnych objektov a beZnej Udribe splfali aj ekologické a stavebnou
Specifikaciou poZadované poZiadavky a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vietky prostriedky, materily a suéasti,
kloré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouZil sii bez pravnych vad a e
Zhotovitel je ich neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zarovefi vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouZije ?iaden material alebo komponenty, na
ktoré by sa vztahovala vyhrada viastnictva tretej osoby. Na tento Géel Zhotovitel
vyhlasuje, Ze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, Ze
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu a/alebo ktorejkofvek casti diela je v
case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu alalebo
ktorejkolvek Casti diela do diela zhotovovaného podra tejto zmiuvy sa jeho vyluénym
viastnikom stava Objednavatel. Mozna budica oddelitelnost materialu, komponentu
alalebo ktorejkolvek Casti diela od zhotovovaného diela u? nema vplyv na viastnicke
pravo Objednavatela. Vietky materialy, kloré s iného druhu ako je predpisané v
projektovej dokumentéacii (Prilohu €. 2) podliehajd pred dodanim na stavbu pisomnému
schvaleniu Objednavatela, resp. nim uréenej osobe.

Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim vytvorent sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy
alebo obalovy material odstranit na vlastné néaklady v sdlade s prislusnymi pravnymi
predpismi.

Poctas zhotovovania diela Zhotovitel uplatiiuje vieobecné zasady prevencie a

poZiadavky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom
s prihliadnutim najma na

a) udrziavanie poriadku a Gistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodni manipulaciu s réznymi materialmi na stavenisku,

¢} technick( Udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu
zariadeni a pracovnych prostriedkov s cielom odstranit nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvnit' bezpeénost a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) urtenie a upravu pléch na uskladhovanie rbznych materidlov, najma ak ide
0 nebezpecné materialy alebo latky.

Zhotovitel sa zavazuje poskytn(t Objednavatelovi, alebo nim uréenej osobe, vaetky
potrebnu sucinnost' a pomoc na to, aby dielo bolo mo2né uZivat v sulade s prislugnymi
pravnymi predpismi. Sucastou zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy je aj pomoc a
podpora Objednavatela v konani o uZivanie stavby (diela) vedenom prislusnym
stavebnym Gradom v zmysle ustanoveni § 76 a nasl. zakona & 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni.

-~
lllee
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Prava dusevného vlastnictva

Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentacie) poskytnuta Zhotovitelovi
Objednavatelom a/alebo osobami uréenymi Objednavatelom je a zostane vlastnictvom
Objednévatela alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii  (vratane suvisiacich prav  duSevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitefom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednavatela. Prevod tychto Prav dudevného vlastnictva na Objednavatela je
zahruty v cene diela podla élanku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmiuvy

zostanu v ucinnosti po uplynuti doby trvania zmluvy po doby ich Zivotnosti.
Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik s dennym zépisom.

X. SANKCIE

V pripade, Ze Zhotovitel neukonéi a neodovzda dielo Objednavatelovi podla bodu 2.1
tejto zmluvy alalebo nedodrii terminy a milniky uvedené v Terminovom
harmonograme prac (Priloha &. 3), je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 2% z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za
kazdy aj zacaty kalendarny deft omeé&kania. Dohodnuta zmluvna pokuta sa nepovaiuje
za odpustent, ked oneskoreny vykon bol Objednavatefom prevzaty uplne alebo
Ciastotne s vyhradou alebo bez vyhrady. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu
skody voCi Zhotovitelovi, ktoré vznikaji z dévodu omeskania sa so splnenim terminu
alebo milnika nie s dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel porusi niektor zo svojich povinnosti podrfa tejto zmluvy a tato

nie je penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy den
omeskania sa Zhotovitela so spinenim povinnosti podfa tejto zmluvy aZz do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie napravit
(vralane postupovania Zhotovitela v rozpore s Realizaénou dokumentaciou) alebo,

b) vo vySke 1% 2z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri klorych porusenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym
plnenim zo strany Zhotovitela. Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné
uplatnit aj opakovane. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu gkody voii

Zhotovitefovi, ktoré vzniknu v désledku porugenia povinnosti Zhotovitela nie s
dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do ome&kania s uhradenim faktury vystavenej
Zhotovitelom v siilade s touto zmluvou, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie Urokov
z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy def omeskania. Narok na
zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.

Zmluvné pokuty podfa tejto zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dha doruenia
pisomnej poZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapotitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na whradu niektorej z faktur vystavenych

Zhotovitelom.

Xl. PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek Upine alebo Giastoéne vypovedat tito
zmiuvu v pripade, ak:
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a) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkam stanovenym v Realizaénej dokumentacii alebo poziadavkam

stanovenym touto zmluvou, jej prilohami, STN alebo prisludnym pravnym
predpisom:;

b) dodrzanie terminov Zhotovitelom nie st ani v lehote 20 dni dodrzané:

c) hospodarska situacia Zhotovitela robi spinenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

@) neodstrdni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom:

f) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podla tejto zmluvy.

Vypoved je G€inna dnom jej doruéenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neur&i inu
ucinnost. Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dia
Ucinnosti vypovede vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za uéelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych éasti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych asti diela uréi Objednavatel a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitelovi. Aj po skonéeni zhotovovania
diela podlfa tejto zmluvy sa Zhotovitel zavézuje poskytndat Objednavatelovi
poZadovanu sucinnost tak, aby dalsi priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol
Ziadny spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opaénom pripade Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za §kodu, ktora mu tym vznikla.

Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat tito zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel
0 viac ako pétnast (15) dni meska s dhradou splatnej casti ceny diela. Vypoved je
ucinna uplynutim desiatich (10) dni odo dfia jej dorucenia Objednavatelovi. V pripade,
ak Objednavatel splatni cast' v priebehu vypovednej doby uhradi, ma sa zato, e

vypovedny dévod odpadol a Zhotovitel vzal vypoved spat’.

Pri predéasnom ukonéeni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v sulade s ustanoveniami élanku VI tejto zmluvy, priéom ich ustanovenia
sa poudiju primerane predéasnému ukonéeniu.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmiuvnu stranu, ktera tite zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky doviedy
vykonaneho diela a rovnako sa netykaji plynutia zaruénych déb pod'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit akékolvek pohladavky voéi Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v slvislosti s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajliceho pisomného
suhlasu Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postipenia pohladavky.

Xll. ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnu stast tejto zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria nasledovné
podklady a pravidia:

a) vsetky platné pravne predpisy, ktoré neupravuju ustanovenia tejto zmluvy odlidne
alebo ich pouzitie tato zmluva vyslovne neumoZiuje,

Siintz
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b) vietky prisluiné slovenské technické normy, a ak ich niet prisluéné normy
Eurdpskej unie,

¢} vselky prilohy tejto zmluvy,

d) pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpeénosti a zdravia pri
praci,

¢) predpisy spracovania, osvedtenia o schvaleni, smernice a odporuéenia vyrobcov
a zhotovitelov materidlov a stavebnych dielov pouZitych na zhotovenie diela.

Vsetky dohody zmluvnych stran podfa tejto zmluvy vyZaduju pre platnost a pravnu
zavaznost pisomnui formu.

Vykony vykonané Zhotovitelom nad ramec tejto zmluvy, ktoré neboli pisomne

odsuhlasené Objednavatelom, nebudu Objednavatelom uznané a Zhotovitelovi
uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziaval vietky podmienky, ktoré budu stanovené
v rozhodnutiach, povoleniach, stihlasoch alebo inych individualnych aktoch organov
verejnej spravy (dalej len .Uradné rozhodnutia”), ktoré budd vydané v stvislosti so

zhotovovanim diela a jeho uvedenim do prevadzky (napr. Gzemné rozhodnutie,
stavebné rozhodnutie, kolaudacné rozhodnutie).

Podmienky tiradnych rozhodnuti sa stavaju okamihom ich pravoplatnosti siéastou prav
a povinnosti vyplyvajucich pre zmluvné strany z tejto zmluvy a zmluvné strany su
povinne ich dodrZiavat pri vykonavani diela.

Akekolvek obchodne a dodacie podmienky beZne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatela zavazné, a to bez ohfadu na skutoénost, &i Zhotovitel Objednavatela o
ich existencii oboznamil a/alebo mu ich predioZil a/alebo sa na ne odvolava
v dokumentoch predloZenych Objednavatelovi pred, poéas a/alebo po odovzdani diela
vykonaného podla tejto zmluvy.

Xll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je platna dfiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo doplfat tito zmluvu je moZné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami. Pre jasnost budiceho wvykladu, tato
zmluva sa mézZe menit alebo zrusit iba pisomne.

Nedelitelnou suCastou tejto zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1:  PoloZkovity rozpotet Zhotovitela
Priloha €. 2. Projektova dokumentacia
Priloha €. 3:  Terminovy harmonograme prac

Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najma podla prisluinych
ustanoveni zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvne strany sa vyslovne dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluvy sa rudia vietky

predchadzajuce dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnymi stranami v pisomnej
ako aj ustnej forme a nahradzaju sa touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek zasielania a/alebo dorucovania
pisomnosti alebo dokumentov tykajicich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukolvek
zmiuvnou stranou sa bude dorucovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

Stirizet




13.7  Zmluvné strany spoloéne vyhlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je

formulovana urito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
viastnoru€nymi podpismi.

13.8  Zmluvné strany berli na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu
podia zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov.

139 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, priom kazda zmluvna strana
obdrZi po dve (2) vyhotovenia.

V Chotine dna [* 1" 2018 _ Vv I dha ... 2018

za zhotovitela




ODIS - ocengvanie stavieb

Slavba | Multifurking irisko 33218m - Chotin

Kryci list rozpoétu v EUR

Eoo M

Miesto: Chotin, p.C. 3815182

Clbjek! - Multitunkene ihrisko 33x18m JKSO x
Rorpodet ZProlhipa &, Spracoval '
- I
it _
- MARD, =1 o G0 36 407 D-E’ﬂ- :
Podhradska cesta 2, 038 52 Sutany DIC 2020423297 .
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Cuberater:

" Spracoval
Projektant: Ing. Balogh Attila JKS0 ;
Dodavatel: MARD, s. r. 0. . Daum: . .
Stavba : MultifunkEné ihrisko 33118m - Chotin . g
Objekt : Multifunkéne inrisko 33x18m . . '
QOIS - seenovane stavieh Rekapitulacia rozpoctu v EUR Y ks :

Popes poloZky, stavebneho dielu, remesla Kondtrukeie Specifikovany Spolu "Hmotnosf v tonach | Suf v lonach
malerial ¢ Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE 508305 959370 1468675 . 1,30000 0,000
2 - ZAKLADY 7 BB, 7 593,16 3581 88 12303758 0,000
5 - KOMUNIKACIE 7 187 A0 0,00 718760 364,55024 0,000
9 - DSTATHE KONSTRUKCIE A PRACE 510700 0,00 5 107,00 0.01440 0,000
PRACE A DODAVEY HSV spolu 20 376,37 10 186,86 056320 ., 48890222 0.000
767 - Kontnukcie dopink. Kovove siavebné 19600 1 00820 U202 - 06N 0,000
PRAGE A DODAVKY PSV spoiu; 492604 o 284,70 1421024 084114 0,000
M21 - 155 Elekiromontase 356,10 212232 247842 0,44353 0,000
M4E - 202 Zamné prace pr ext. montazach 306,38 2607 48 291386 880131 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 667 48 4 729 50 539228 . 0.24484 0,000
& "

Za rozpocat ceom 25 964,89 *24'200,86 5016575 | 49878820 0,000

%
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Odberatel: I . . " ok o t'.m PR R
Projektant: Ing. Balogh Attila -JKSO
Dodavatal: MARC, s.r. o Datum: . .
Stavba : Multifunkéne ihrisko 33x18m - Chotin a
Objekt : Multifunkéné ihrisko 33x18m
DDIS - ocenovanie stavieb Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
Por Kod Kid polodiy Paopis polozky, stavebneho delu, remesia, MnoZstio Mema | Jednotkova Spolu OPH
tisio | cen, wikaz vymer vymera jednotha cena %
PRACE A DODAVKY HSY
1-ZEMNE PRACE
1 001 12220-1102 Odkopavky & prekopavky nezapaZ. v hom. 1. 3 nad 100 do 1 000 184,000 m3 300 20 0
ma
2 001 122201109 Priplatok 73 lapivast hominy tr 3 184 000 m3 0,10 1840 20
I 2 1201 Hibenie @m nezapal. v hom. it 3 do 100 m3 2100 md 55,00 11760 20
4 272 131201100 Priplatok za lepivost v hom. Ir, 3 2100 m3 00 021 N
5 272 13220110 Hibenia reh &irka do B0 em v hom, &, 3 do 100 m2 B0,400 m3 800 48320 20
6 272 13201109 Priplatok za lepivost hominy Ir. 3 v rvhach & do 60 cm G0.400 m3 010 604 20
7272 16230-1102 Vindoovnd premiestnenie vykopu do 1000 m hom. i 14 205,300 m3 200 41060 20
& 212 16710-1101 Nakladanie vkopky v hom. ir 14 205300 m3 0.50 10265 20
9 22 AT Ukazenie sypaniny na skladky (bez poplati) 205,300 m3 0,50 0265 20
10 231 18040-1210 Polodenie umeitho rivnika, vritane wenatenia diar £03,000 m2 5.00 aMsoe 20
11 MAT 005 724001 Umely fravnik, vratane vyenatenia dar 603,000 m2 10,40 GST2T0 20
12 MAT 005 724007 Podiepovacia paska 500,000 m 099 48500 20
13 MAT 005 724003 Polyurstanove lepidlo 180,000 kg 4,50 81000 20
14 MAT 005 724004 KremiGty suseny pesok 16,000 1 76,00 11600 20
15 MAT 005 724005 Doprava matenalu na polazenie umeksho ravnika 1.000 kus 500,00 50000 20
16 231 18040-1211 Zapracovanie piesku do fravnika G03.000 m2 0.10 6030 20
17 R 18110-1102 Uprava plane v zarezoch v hom. 11, 1-4 so Zhutmenim 612,000 m2 020 12240 20
18 001 18130-1101 Rozprestretie 2eminy 2 vwkopov okolo ihnska - uptava lerenu 102,000 m2 0.50 5100 20
19 231 18200-1111 Plodna prava lerenu okolo fviska s dopinanim PRV 2 wykopov 102,008 m2 0,50 5100 20
1- ZEMNE PRACE spoiy 14 686,75 14 686,75
2 - ZAKLADY
A 002 HFHINN Lidko pre trafivad 2 kamensva hrobeho dvengho 16-32 mm 41,700 m3 16,00 667.20 20
21 002 212756107 Tratividy 7 drenadnych rurok plastowyeh flexibdngen D 65 mm bez 127200 m 0,30 B/ 0
1Aida ‘
¥ MAT 286 112200 Ruirka PYC drenalna fexibilng d 50 mm ! 127,200 m 1.80 289 20
B R 112756108 Trativody 2 drenaznych rirek plastovich flexibilngch O 80 mm beg " 33,000 m 0,30 990 20
ika
24 MAT 286 112220 Rurka PYC drenaina Rexibiing d 80 mm 33,000 m 1,80 5940 20
285 211 13- Ogeagtenie filradnou texdifiou drenasnych ror DN &5 127,200 m 0,30+ B1E 2
8 M hxer.ag Oplastenie filtradnou teatifou drenadnych rur DN BD, vratane 33.000 m 0,30 980 20
matenaly
27 MAT 693865100 Geotextiia polypropylencws PP 200q/imy 361,000 m2 0,80 3480 20
8001 21590-1101 Zhutnenie podlodia 2 hor, s6dr. 8o 97%PS a nestdr id do 0,8 1 636,000 m2 010 18360 20
2 002 27157111 Wankis pod zakiady 20 Srkopiesk tredenehn 2,000 ma 23.00 4600 20
0011 27431-3611 Zakladove pasy a patky 2 betonu prosteha b B1B/20 20,700 m3 50,00 186300 20
01 2T4R5-1215 Debnenie zakladovych pasov zhobovene 51,500 m2 0,10 35
32 011 274351216 Debnenie zakladowych pasov odstranenie 51,500 m@ 0,10 515 M0
33 015 27435-3100 Dodavka a caadenie kotviaoich platni do zakladoy 50000 hus 1,00 5000 20
011 27436180 Virstud zakladovych pasov a patiek BSt 500 {10505) 0725t 100,00 s 20
2 - ZAELADY spolu 358188 358188
5 - KOMUMNIKACIE
5 XN 56480-1112 Podklad zo Stiodrte fr. O-dmm he 3040 mm 504,000 m2 080 160 20
36 221 SB4B3-1111 Podklad 20 Strkodrie fr 816 he 80-100 mm 504,000 m2 4,00 241600 20
I 2 564851114 Podklad 20 Strikodrte fr. 3263 be 150-180 mm 604,000 m2 .00 4237800 20
5 - KOMUNIKACIE spolu; 7 187,60 T 187,60
8- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
B 22 915331110 Vyznadenie. tarbenie diar 360,000 m 0,10 00 20
B 231 936124142 Dodavhka a osadenie hintkowych volebalovyeh stipkoy Zks so 2,000 kus < 710,00 142000 20
siafou {podla PD)
40 231 936124143 Dodavka a asadenie hiinikovych futbalovych branok o sietkou 2000 kus 976,00 185200 20
(podfa PD)
41 12 97911415 Poplatok za uloZenie vykopane) zeminy 205,300 m3 4,00 821,20
A7 I3 99822701 Presumn hmdd 455 902 1 2,00 arTen 20
9. OSTATHE KONSTRUKGCIE A PRACE spolu. 510700 5107,00
PRACE A DODAVEY HSY spol 30 563,230 30 56323
PRACE A DOUAVKY PSY
TRT - Kondtrukcie dosink. koveve stavebne
43 767 767911140 Montaz sietl oplotenia ihriska wysky 2 102,000 m 9.70 %8640 20
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DDIS - ocenovanie stavieb Prehfad rozpoétovych nakladev v EUR

Por Kad Kaod poloky Papis poloZky, stavebnitho dielu, remesla, Mnodstva Mema | - Jednotkovd | Spolu DPH
gigho | cen. vykaz-vymer vymera jednotka|  “cena %
44 MAT 313110100 Ochranna siel vissky 2m, rozmery oka S0xS0mm 102,000 m v an 83940 10
45 TET TETO1-5140 Mantat oplotenia 2 mantinelow vydky 350mm, yratane stipikow - 86,000 m 41,00 393600 20
50ks. kotviacenho materialy a dooraw (podia PD) !
45 MAT OM -01 Oplotenie 7 mantineloy vyiky 095m-plasiova wiphi, vrtane 96,000 m 45,00 43000 20
spoiovackeho matenial (podla PO)
47 MAT DM -02 Stipiky malé 950mm hiinikovy uzavrety profl, vialane  * 18,000 s 35,00 63000 20
spoiovaceho matenaly (podla POY -
48 MAT DM -03 Stlpiky vefke 3000mm Ninikovy uzaviety profl vratane kobviscens 28,000 hus 55,00 154000 20
a spowvacieho matenaly (podla PDY -
49 MAT DM -04 Dodévka ochrannych bezpecnosingch prkov hlinikowych (madia) 96.000 m : 18,80 180480 20
50 TET 998767101 Presun hmdl pre kovowe stav. doplok. kondtr. v objektoch wsky do . OB 100 064 0
Em i
TET - Kondtnukcie dopink, kovove stavebné spolu; 18 10,24 14 210,24
PRACE A DODAVKY PSV spolu 14 210,240 -:' ; 1421024
PRACE A DODAVKY M 4
M21 - 155 Elektromantass . .
51 92% 210010043 Mantas el-indt nirky (kovi ohybna, ulodena pevne D25 (d23imm 24.000 m ‘ 0,30 L.
52 MAT 345 6501503 Rirka el-indl PYE ohyina 24980 m . 050 200 20
53 821 21001-0063 Monta elindt rurky (kov) tuha zavitova, ulozena pevpe D25mm L5000 m 0.30 450 20
121 :
54 MAT 345 G55K507 Rurka el-int Fe tuha 6071 ZNM, so zaviom P21 Barovo . 15300 m , 050 137 20
Zinkawana (3m) .
85 MAT 345 6504032 Prichylka PYC (klip) 5 celustami 15,000 kus 200 0 20
56 MAT 345 659K432 Spoika Al Zhatina - 32171, s0 zavilom P21 5,000 kus 2,00 1000 20
57 MAT 345 B59KB32 Kobeno Fe 90° - 6121, so zavitom P21 lakované, Game 5,000 kus . 300 1500 20
5B MAT 145 G59K932 Virvodka rovna PE vonkasia - pre ocelow rirky 5,000 kus 090 450 20
811 10100138 Ukendenie celoplastovych kablov na svorky, zapojenie 4x 10-16 5,000 kus 1,00 g00 20
mm2 "
MAT 920 ANO1434 Koncovka emrslovacia ¢ 9000 kus P00 900 20
MAT 920 AND 160G Buirka zmrfovacis ) 5000 m : 0.50 250 0
62 811 101740457 Montak, istié modulovy 3-pal. do 254, 5 krvtom 1,000 kus 4,00 600 2
63 MAT 358 5300464 l=tié 3-polovy - BkA (IMD) B16 1.000 kus : 20,00 2000 20
64 8M 2099.0002 Montai razeodnice do S0ka 1,000 kus 26,00 BO0 0
65 MAT 357 000A001 Rozvodna sknifia < 1,000 kus 290,00 29000 20
66 921 21020-2001 Suietidio stnfiarove 4,000 kus = 1000 4000 20
67 MAT 5920 ANS4331 Svietidio LED 4,000 kus 150,00 60000 20
B8 821 21020-4011 Stodiar osveliovac ocelowy do 12m ' - 4,000 kus o 2000 8000 20
B9 MAT 316 733E125 Stozar osvelfavaci ihlanowy, csembranny s prirubou © STO © 4000k C ¢ 18000 60000 20
TEHG0MF, wwika Gm. Harovo Zinkovany
0 MAT 920 AME3013 Vyzbroy stofiarova 4000 kus 12,00 4600 20
71921 210204104 Mantad, viodnik ocelovy 1-ramanny A 4,000 kus ; 20,00 8000 20
T2 MAT 316 TE0EDS2 Vykoind 1-ramenny, Harovo zinkovany 4,000 kus i 20,00 00 20
T3 831 HM0220071 Vedenie uremfovacia v zemi FaZn do 120mm2. veitans svoriek 123,000 m 4 030 B0 2
T4 MAT 354 9000400 Dt zwodewy FeZn D8 3,264 kg ! 140 588 20
75 MAT 354 9000434 Pasoving uzemiiovacia FeZr Hxd 110,262 kn 1.00 11026 20
76 921 210220301 Swvorka bleskozvodna do 2 skrufiek (55,51 SR 03 ; 12,000 hus . 100 1200 20
77 MAT 354 9040820 Sworka spojovacia (FeZn) - 55, 5 prilodkou (2eM8) " B.000 kurs B 1] 800 20
T8 MAT 354 9040436 Sworka skiiobna (FeZn) : 52 [4«M8) : 4,000 kus 1,00 400 20
78 94 M1029-0851 Zatiahnutie vodica 1.5 mm2 do ok . 8,000 m 200 1600 20
a0 91 210292022 Vypnutie vedenia, zastenie, preskud., vysti tab., roerezanic o 1000 kus 1.00 100 20
kabla. raonue ' b
81 511 21090-1015 Momtad, kabel Al 750V volne ulozeny AYKY 4316 125,000 m 0,30 wED 20
82 MAT 341 400M140 Kahel AL T50V - AYKY.J 4216 131,250 m : 1,80 4938 W
MZ1 - 155 Elekbomontaie spoks » 24TBA2 247842
W46 - 202 Zemng prace pri exl. montakach . -
B3 G46 48001-0024 Vityéenie frasy M21 kabel vedenia v zastavanom priestore « 0,125 km P00 013 X
B8 96 460200163 K.abkowi ntvy Sirky 35, hibky B0, 2emina ir 3 . 125000 m 040 000 20
85 946 460420022 Enaderse kablovaha 1ika 5510 om, pieskom ] 125,000 m : 0.40 5000 0
86 MAT 581 523700 Piesok 8750 m3 v 1200 800 20
87 M6 460490012 Zakrytie kablov vystraznou fliou PVC Sitky 33cm 126,000 m 03 s
88 MAT 283 230282 Vistradna PVC-P tolia hr 0.40mm 4. 30cm & potiadoy éervena- 131,250 m y 0,70 MBE 20
silnoonid kable i
4% OdE 4B0SE-0163 Zasyp rehy Sarky 35, hibky 80, zemina tr 3 - 125,000 m b 1,00 12500 20
90 546 460620013 Provizoma uprava terenu, zemna br 3 ; Y 43750 m2 - A00 4375 A0
91 MAT HSV - MP Montaina pleding 1,000 kus - 10 00 20
92 MAT HSV - MV Murarska wpemoc ,000 % 010 080 20
93 MAT HSV -PM Podrudny material 6,000 % 150,00 0000 20
04 MAT HEYV PPy Padeed prdrudenvch whoane 6,000 % zﬂuw 120000 20
95 MAT Reyiza Revima sprava 10,000 hod 008 onnon a0
MaG - 202 Lemne prace pn ext. montaach spolu; 19186 o 213,86




00IS - ocenovanie stavieb Prehfad rozpottovych nakladov v EUR ' H
Far, ] Kod pokadky Paope polofky, stavebniého diel, emesks, MraZstyo Mema | Jednotkow Sipolu
fmlo | cen vyhaz-vymer ; +  vymera jednotkal < cena
PRACE ADODAVKY M spols 539228 " 539228
Za rozpotet celkom j 50 165,75 50 165,75
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