ZMLUVA O DIELO €. 11/2020

na zhotovenie stavby, uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. v zneni

neskorsich predpisov ( Obchodny zakonnik )

ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL :

Nézov: Obec Chotin

Statutarny zastupca: Ing. FrantiSek Magyari, starosta obce
Sidlo

Obec: Chotin, 486 PSC: 946 31
ICO: 00 306 461

Lf:anka: VUV, a.s., Poboc¢ka Komarno

Cislo uétu: SK26 0200 0000 0000 2192 9142

Telefon: 0905236729

e-mail: starosta@chotin.sk

Objednavatel nie je platcom DPH.

ZHOTOVITEL:

Nazov: Specialne cestné prace KOREKT spol. s.r.o.

So sidlom: Rolnickej Skoly 873, 945 01 Komarno

ICO: 34 096 116

DIC: 2020399612

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, v Oddiely: sro, vo Vlozke €.: 7/N
Bankové spojenie: VUB

Cislo uctu: SK26 0200 0000 0028 9861 9051

Konajuci: Ing. Ladislav Nyers, konatel spolo€nosti

(dalej len ,Zhotovitel", pricom Objednavatel a Zhotovitel budu v daldom texte spoloCne
oznaceni aj ako ,zmluvné strany")

1.1

1.2

I. PREDMET ZMLUVY A DIELO

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov verejného obstaravania
zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac: ,,Oprava miestnej komunikacie, ul.
Jazerna, Chotin“, v sulade so zakonom ¢&. 343/2018 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel sa
podpisom tejto zmluvy zavazuje Objednavatelovi, ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v
tejto zmluve vykona na svoje nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo v tejto zmluve
Specifikované.

Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany ako uplné zhotovenie stavebno-
rekonstrukénych prac:
a) Polozkovitym rozpo¢tom Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;

b) Projektovou dokumentaciou, ktora bola sucastou sutaznych podkladov
k verejnému obstaravaniu, ktora tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;

Sucastou diela podla tejto zmluvy je aj u€inna spolupraca Zhotovitela s projektantom
pri zhotoveni alebo zabezpec€eni zhotovenia projektovej dokumentacie stuperi projekt
skuto€ného vyhotovenia diela.
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Zhotovitel sa zavazuje po ukondeni vykonania diela spolupracovat s projektantom
uréenym Objednavatelom na zhotoveni projektovej dokumentacie stupen Projekt
skuto€ného vyhotovenia podfa platnych pravnych predpisov pre v3etky vykonané
prace na diele.

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej oznacené aj ako ,dielo".

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady (vratane
Realizatnej dokumentacie) prevzaté od Objednavatela a na ich zaklade bude dielo
zhotovovat. Zhotovitel vyhlasuje, Zze mu je znamy rozsah dohodnutych pineni,
situovanie staveniska, stav pozemku a staveniska, na ktorom sa ma dielo zhotovovat
ako aj dopravna pristupnost’ staveniska. Zhotovitel' zaroven potvrdzuje, Ze sa neméze
odvolavat na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to, zZe niektoré plnenia nie su
uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil vyluéne Objednavatel
svojim umyselnym konanim. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy zaroven vyhlasuje, Ze
poloZkovity rozpocet (Priloha &. 1) je Uplny a spravny a Ze na jeho zaklade je mozné
uplne dielo zhotovit a pouzivat na planovany ucel.

Dielo musi mat najvysSiu kvalitu a akost’ predpisanu RealizaChou dokumentaciou a
vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej Prilohach. Zhotovitel musi postupovat
pre zhotovovani diela striktne v sulade s projektovou dokumentaciu a nie je opravneny
sa od nej odchylit v Ziadnom rozsahu.

V pripade rozporu zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tdto zmluva ani jej
Prilohy, plati pisomné stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je podla platnych pravnych predpisov opravneny vykonavat
vSetky Cinnosti, ktoré su potrebné na riadne vykonanie diela podla tejto zmluvy.

Dielo bude vykonané na objekte MS v obci Chotin, na pozemku s parc. &. 557, ktoré su
zapisané na Liste vlastnictva €. 2044, k.u. Chotin, vydanom Okresnym uradom
Komarno, katastralny odbor. Objednavatel vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve
alebo ma k pozemku riadne uZivacie pravo opravhujuci zriadit na pozemku stavu.
Pozemok s vySSie uvedenym parcelnym cislom bude v dalSom texte oznaceny aj ako
~otavenisko".

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku Objednavatel. V3etky materialy, Casti
a komponenty pouzité Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stavaju vlastnictvom
Objednavatefa okamihom ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie
tychto materidlov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za
nasledok zmenu vlastnickeho prava.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude vykonané na zaklade tejto Zmluvy, projektove;j
dokumentacie, cenovej ponuky, pokynov Objednavatela a z materialu, ktory doda
Zhotovitel po pisomnom odsuhlaseni Objednavatefom, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

L. DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podla ¢lanku |
tejto zmluvy:

zadiatok zhotovovania diela : 07.2020
ukonéenie a odovzdanie diela: 08.2020

Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitefom riadne a vc€as
dodrzané tak, aby neboli akymkolvek spdsobom ovplyvnené, posunuté, resp.
oneskorené iné nasledujuce prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie
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jednotlivych dohodnutych terminov sa povazuje Objednavatelove pisomne potvrdenie
riadneho, v€asného a uplného ukonc&enie prislusnych prac, a to aj vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit dohodnuté terminy v beznom pracovnom
Case, je povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych smenach a/alebo v
nad¢asovych hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady.
Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel
nema narok na ziadnu kompenzaciu takto vzniknutych nakladov zo strany
Objednavatela.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim terminov (napr. nadcasy,
praca na smeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené
pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat Objednavatelovi a su obsiahnuté v
celkovej cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak
takéto naklady vznikni Zhotovitelovi vyluéne zavinenim Objednavatela (napr.
neposkytnutim potrebnej sucinnosti a pod.) alebo z inych dévodov vyluéne na strane
Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast, v sulade
s touto zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednavatel opravneny riadne
vykonané dielo alebo jeho €ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Ak by bolo za¢atie zhotovovania diela posunuté z dévodov na strane Zhotovitefa, ma
sa zato, Ze termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitefom dodrzany bez
naroku na zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak
pocas zhotovovania diela dojde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

VsSetky terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok
zhotovovania diela len v pripade, ak tento posun zaciatku vykonavania diela vyslovne
a bez vyhrad pisomne odsuhlasi Objednavatel.

Ustanovenia bodov 2.6 a 2.7 tejto zmluvy sa nepouziju v pripade omeskania sa
Objednavatela s plnenim jeho povinnosti podfa tejto zmluvy.

Za omeskanie Objednavatela podfa tejto zmluvy vSak nie je mozné povazovat
omeskanie Objednavatela v désledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.

lll.  PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim uréenej osoby, kedykolvek
a v akomkolvek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykonavania diela. Ak
po€as takychto kontrol Objednavatel zisti rozpor s Realizatnou dokumentéaciou,
nedostatky alebo vady plnenia Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny nariadit
napravu, odmietnut vadné veci a tovary alebo ktorukolvek z uz vykonanych Casti diela.
Zhotovitel je povinny akceptovat vysledky kontrol vykonanych Objednavatelom.

Okrem Objednavatelovej kontroly podfa bodu 3.1 tejto zmluvy sa az do uplného
ukon€enia zhotovenia a odovzdania diela Objednavatelovi bude uskutocriovat
kontrolny deri podla primeranych poZiadaviek Objednavatefa. Zhotovitel je povinny
zabezpecdit' uc€ast svojho zodpovedného zastupcu na kontrolnom dni, ktory bude
opravneny konat za neho pri plneni predmetu tejto zmluvy. Vo vynimoé&nych pripadoch
je Objednavatel opravneny pozadovat ucCast Statutarneho zastupcu na kontrolnych
drioch.

Pocas kontrolnych dni Zhotovitel preukaze plnenie svojich zmluvnych povinnosti,
terminov, stavebny pokrok, sulad vykonov s RealizaCnou dokumentaciou, dodrzanie
predpisanej kvality a akosti diela, procesné problémy a iné ddlezité informacie.
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Objednavatel je opravneny pozadovat spisanie protokolu z kontrolného dna, v ktorom
sa uvedu vysledky zaverov kontrolného dfia, najmad namietky Objednavatela
k vykonanym pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov,
splnenie resp. nesplnenie terminov, a iné skutoénosti tykajuce sa zmluvného plnenia
Zhotovitela. Protokoly z kontrolnych dni vypracuva Zhotovitel, ktory ich pred ich
podpisom prerokuje a odsuhlasi s Objednavatelom. Zhotovitel je povinny okamzite
vykonat’ vSetky opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od
poziadaviek tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny stanovit v protokole z kontrolného
dia aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotovitelom.

Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajuceho kontrolného dria a
Objednavatel schvali resp. neschvali Zhotovitelom predlozené kontrolovatelné
podklady, vykazy o realizovanych dodavkach a vykonoch, o odstranenych vadach,
nedorobkoch a nedostatkoch.

Pravo Objednavatela alebo nim urenej osoby vykonat kedykolvek neohlasenu
nahodnu kontrolu vykonavania diela ostava vySSie uvedenymi ustanoveniami
nedotknuté.

Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s Realizatnou
dokumentaciou, nedostatky alebo vady, ktoré budu alebo mézu byt prekryté alebo
nedostupné dalSimi vykonmi, Zhotovitel je povinny tieto nedostatky alebo vady
okamzite odstranit’ na vlastné naklady, pri¢om termin ukon&enia a odovzdania diela sa
tym nemeni.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objednavatela neméze Zhotovitel menit
poradie zhotovovania jednotlivych Casti diela ak takéto poradie je stanovené
Objednavatefom. Zhotovitel rovnako bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela nie je opravneny odchylit sa od poziadaviek na dielo stanovenych
Realizaénou dokumentaciou.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného
zastupovat’ Zhotovitela bez obmedzenia pri vSetkych ukonoch tykajucich sa plnenia
predmetu tejto zmluvy, ktory bude pre Objednavatela vzdy dosiahnutelny mobilnym
telefébnom. Tymto bude: Ing. Gabriel Nagy, tel. €.: 903 740 312. Vymena menovanej
osoby zodpovedného zastupcu je mozna iba po predchadzajucej dohode
s Objednavatelom.

Pri akychkolvek skutoCnostiach, ktoré by mohli znamenat zmenu (najma zvySenie)
dohodnutej ceny diela, Zhotovitel je povinny Objednavatela a nim uréend osobu na
tuto skutoCnost bez zbytocného odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i
pripadné objednavky naviac, sa nesmu realizovat’ skér, ako Objednavatel na to vyda
pisomny suhlas.

Akakolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkolvek z jeho Casti Objednavatefom alebo
nim urCenych os6b neznamena konecnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo
ich Casti Objednavatefom. Zhotovitel zostava aj nadalej plne zodpovedny za riadne a
v€asné vykonanie diela a znasa vSetky nebezpelenstva suvisiace s vykonavanym
dielom.

V pripade, ak sa preukaze do ukonlenia a/alebo po ukonleni vykonania diela
Zhotovitelom, Zze Zhotovitel nevykonal vSetky prace a/alebo vykony pozadované podla
tejto zmluvy alebo takéto prace vykonal v rozpore s Realizacnou dokumentaciou,
Objednéavatel je opravneny jednostranne znizit platby poZadované Zhotovitefom o
sumu prac, ktoré neboli vykonané alebo boli vykonané v rozpore s Realizaénou
dokumentaciou. V pripade, ak by takato suma prevySovala sumu, ktord ma Zhotovitef
obdrzat od Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat vratenie sumy
neopravnene vyplatenej Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny Objednavatelom



3.12

41

4.2

4.3

4.4

5.1

pozadovanu sumu bez akychkolvek vyhrad vratit do troch (3) pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomnej poziadavky Objednavatela na jej vratenie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v odévodnenych pripadoch odmietnut kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na
kompenzaciu. V takom pripade je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu pravne
relevantnym spdsobom ukoncit zmluvu so subdodavatelom a uplathovat vo¢i nemu
vSetky svoje prava vyplyvajuce zo zaniknutého zmluvného vztahu. Objednavatel je
rovnako opravneny vyslovne ur€it konkrétnu osobu, ako subdodavatela Zhotovitela a
Zhotovitel sa zavazuje takuto osobu ako svojho subdodavatela pouzit na zhotovovanie
diela za rovnakych podmienok, ako inych subdodavatelov.

IV. CENADIELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v dohodnutom &ase vykonané dielo prevezme
od Zhotovitela a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podla tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za vykonanie diela je v sulade s ustanovenim zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v
plathom zneni stanovena dohodou zmluvnych stran a v €asti rozsahu diela je dolozena
poloZkovitym rozpoétom Zhotovitela (Priloha &. 1) pevne na sumu:

Cena diela bez DPH: 12 124,64 Eur
slovom: ( dvanasttisic stodvadsatstyri euro, 64 c.)

Vyska DPH: 2 424,93 Eur
slovom: ( dvetisic Styristodvadsatstyri euro, 93 c.)

Cena diela s DPH: 14 549,57 Eur
slovom: ( 8trnasttisic pat'stostyridsatdevat euro,57 c.)

Cena diela stanovena v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovena ako pevna cena. Cenu diela
je mozné zvysit iba v pripade, ak Objednavatel vyslovne pozaduje prace naviac. Prace
naviac je Objednavatel opravneny objednavat za ceny uvedené v polozkovitom
rozpocte Zhotovitelfa (Priloha €. 1), resp. za ceny zodpovedajluce pomeru ceny diela
podla bodu 4.2 tejto zmluvy vocCi cene uvedenej v polozkovitom rozpocte Zhotovitela
(Priloha €. 1).

Okrem pripadu Objednavatelom pozadovanej podstatnej zmeny rozsahu diela (o viac
ako 5%), ktora bude vopred pisomne potvrdena Objednavatefom pisomnym dodatkom
k tejto zmluve, nembze Zhotovitel pozadovat, narokovat alebo sa domahat u
Objednavatela zvySenia ceny diela dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy a to bez ohladu
na skuto€nost, €i takyto dévod existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol
pri resp. po jej uzavreti, Ci bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom,
alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo vplyvu akéhokolvek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny dafovych, colnych a inych pravnych
predpisov, prirodné a iné katastrofy, havarie, Strajky, nevhodné klimatické podmienky).
Zhotovitel sa nemb6ze odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb
(napr. vlastného chybného planovania, chybnej projektovej dokumentacie, chybného
poziadania o stavebné povolenie a chybnej realizacie) alebo chyb jeho
subdodavatelov, a nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

V. PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena vyhradne na zaklade faktar
vystavenych Zhotovitefom podfa pravidiel stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy.
V pripade, ak Zhotovitel doru€i Objednavatelovi faktaru vystavenu v rozpore s touto
zmluvou, Objednavatel je opravneny Uhradu prisludnej €asti ceny diela odopriet bez
rizika omeskania sa Objednavatela.
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Cenu diela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade faktur (danovych dokladov),
ktoré Zhotovitel vystavi v sulade s touto zmluvou na zaklade odovzdavajuceho
protokolu podla bodu 8.10 tejto zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost’ vypoc¢tu nim predloZzeného oceneného
vykazu vymer (dalej len ,Sutazny vykaz vymer“) na zaklade projektovej
dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Zze Sutazny vykaz vymer
obsahuje vSetky cinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej
dokumentacii, ktora je su€astou sutaznych podkladov a sutaznych podmienok. Ma sa
za to, ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od
projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie su zahrnuté v Sutaznom vykaze
vymer. V pripade, ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie
Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat na svoje naklady.

PoloZky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a v€asnému zhotoveniu
Diela, alebo s nim suvisiace, ktoré nie su uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa
povazuju za stavebné prace adodavky zahrnuté v cenach poloZiek uvedenych
v Sutaznom vykaze vymer.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi na dohodnutd cenu diela zalohy a
Zhotovitel nie je opravneny takéto zalohy pozZadovat. Zhotovitel je opravneny
fakturovat cenu diela na zaklade odovzdavajuceho protokolu podla bodu 8.10 tejto
zmluvy. Zhotovitel predlozi fakturu v dvoch (2) vyhotoveniach Objednavatelovi.
Splatnost faktury je 14 dni od jej doru€enia Objednavatelovi.

V pripade, ze faktura vystavena Zhotovitelom nespifia nalezZitosti podla tejto zmluvy
al/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s prislusnymi
pravnymi predpismi, je Objednavatel opravneny ju vratit Zhotovitelovi a pozadovat jej
opravu. Ako datum dorucenia faktury Objednavatelovi plati v takomto pripade den
obdrzania opravenej faktury vystavenej podla tejto zmluvy a prislusnych pravnych
predpisov.

Jednotlivé platby ceny diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost a zaruky
Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chapat’ ani ako prevzatie Ciastkovych vykonov
alebo celého diela.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade,
ak Zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, a to az
do riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny
diela zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nahradu Skody, na ktoré ma vodi
Zhotovitelovi podla tejto zmluvy narok.

VL. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za vietky Skody spésobené Objednavatelovi a
inym osobam, ktoré vznikni osobam alebo na majetku v dbsledku vykonavania a
zhotovovania diela Zhotovitefom. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi bez
obmedzenia aj za v8etku Skodu, ktora vznikne Objednavatefovi omeSkanim sa
s riadnym dokon&enim diela v dohodnutom termine alebo jeho vadami.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom
pravnymi predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objednavatefovi za vSetky vady,
ktoré sa na diele objavia v ramci dohodnutej zaruénej doby. Zhotovitel sa zavazuje, ze
odstrani akékolvek vzniknuté zaruéné vady bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych bez zbyto€ného odkladu (najneskér do troch pracovnych dni alebo v inej
technicky primeranej lehote) po ich pisomnom uplatneni Objednavatefom. Vady sa
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povazuju za odstranené v den uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela.
V pripade omeskania sa Zhotovitela s odstranenim zaru¢nych vad, ma Objednavatefl
pravo nechat tieto vady odstranit inou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. VySka ceny takto odstranenych vad bude stanovena Objednavatefom bez
ohfadu na vy$ku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych
v poloZkovitom rozpocte Zhotovitefa (Priloha &. 1). Tato cena prac vykonanych tretou
osobou bude uplatnena Objednavatelom voci Zhotovitelovi vo vySke fakturovanych
nakladov tretou osobou s 5% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy.

Zhotovitel sa zavazuje v€as pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek dévody,
ktoré mézu, Co i len teoreticky, spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého
v tejto zmluve. V opacnom pripade znasa Zhotovitel Skodu, ktora tym Objednavatelovi
vznikne.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich
osbb a veci, ktoré spbsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie
osoby alebo subdodavatelia pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje v celom
rozsahu nahradit Objednavatelovi akukolvek $kodu, ktoru zapriCinil alebo sp&sobil pri
vykonavani diela alebo za ktoru zodpoveda. Objednavatel je opravneny nahradu Skody
jednostranne zapoditat’ s aktualne splatnou platbou ceny diela a/alebo s akoukolvek
sumou, na ktoru ma Zhotovitel v zmysle tejto zmluvy narok.

VIl. ZARUCNA DOBA

Zaru¢na doba na dielo je Sestdesiat (60) mesiacov, pricom tato zaru¢na doba zacina
plynut driom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela vSetky
zarucné listy tykajuce sa jednotlivych casti vykonaného diela a preukazatelne
oboznamit Objednavatela so Specifikami a servisnymi cyklami jednotlivych Casti diela.

VIll. PREBERACIE KONANIE

Ak je dielo riadne zhotovené a uplne vykonané v sulade s realizaénou dokumentaciou
a s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel tuto skutocnost
pisomne oznami Objednavatelovi doporu¢enym listom alebo inym vhodnym
spbsobom.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu a uskuto¢nit' vSetky skusky za ucelom
overenia celkového stavu vykonaného diela a posudit sulad vykonaného diela
s Realizatnou dokumentaciou a poZiadavkami tejto zmluvy (dalej len ,Skusky").
V pripade, ak Skusky preukazu rozpory medzi vykonanym dielom a Realizanou
dokumentaciou a podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel
je povinny tieto rozpory odstranit. VSetky Skusky, ktorych vysledky nebudu zodpovedat
poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve budu po ich naprave Zhotovitelom
vykonavané opatovne dovtedy, kym takéto parametre a vykony nebudu splnené,
pricom Zhotovitel bude musiet odstranit vSetky nedostatky, zlyhania alebo poruchy v
¢o najkratS8om Case. Objednavatel mbéze akceptovat dalSie opakovania tych istych
Skusok za predpokladu, Ze takéto dodato¢né Skusky budu vykonané Zhotovitefom na
jeho naklady a Zhotovitel uhradi priame naklady Objednavatela vzniknuté v tejto
suvislosti.

Po uspeSnom vykonani SkusSok bude Objednavatelom stanoveny presny termin
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel je povinny tento termin akceptovat' a za¢astnit
sa na fiom.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na stavenisku za u€asti Objednavatela, nim
urenej osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitela (bod 3.8 tejto zmluvy).
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Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa preberacieho konania zucastnil aj
Statutarny zastupca Zhotovitela.

Pred zacCatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi kompletnu dokumentaciu tykajucu sa diela, vSetky atesty, revizne
spravy, zaruky, zaruéné listy, manualy, navody na pouzitie, a pod. V pripade, ak
Zhotovitel vy3Sie uvedenu kompletnu dokumentaciu Objednavatelovi neodovzda alebo
odovzda neuplnu, Objednavatel je opravneny odovzdanie a prevzatie diela odopriet do
¢asu odstranenia tejto vady.

Pocas odovzdania a prevzatia diela Objednavatel preskuma, €i dielo méze byt bez
vyhrad plne a bezpec€ne vyuZivané na svoj ucel, €i dielo zodpoveda pozZiadavkam tejto
zmluvy, &i nedostatky nim vytknuté po€as Skusok boli Uplné odstranené.

V pripade, ak Objednavatel zisti drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu vykonaného
diela, dielo prevezme za podmienky, Ze sa Zhotovitel zaviaZe odstranit’ takéto vady
v najkratSom moznom Case a tento zavazok bude zo strany Zhotovitela aj dostatoCne
zabezpeceny.

Ak Objednavatel zisti podstatné vady a/alebo vacsie mnozstvo vad vykonaného diela,
ktora znemozriuju alebo stazuju uzivanie diela, Objednavatel odovzdanie a prevzatie
diela odmietne. Nasledne Objednavatel po dohode so Zhotovitelom pisomne urci
termin na odstranenie vytknutych vad a pokra¢ovanie procesu odovzdania a prevzatia
diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat, ak

a) dielo bolo vykonané v sulade s projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto
zmluvy, a

b) vSetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitelom Upine
odstranené, a

¢) dokumentacia pozadovana bodom 8.5 tejto zmluvy bola v celosti odovzdana
Objednavatelovi, a

d) Zhotovitel uplne vypratal stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom spolo¢ne
podpisanym Zhotovitefom a Objednavatelom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati
diela zistia neodstranite/né vady, Objednavatel je opravneny znizit aktualne splatnu
platbu Zhotovitelovi o sumu zodpovedajucu hodnote tychto vad.

Aj po odovzdani a prevzati diela Zhotovitel zostava zodpovedny za v3etky skryté vady
a vady vzniknuté v zaru¢nej dobe v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

IX. OSTATNE DOHODY

Zhotovitel prekontroloval vSetky podklady odovzdané mu Objednavatelom (vratane
Realiza¢nej dokumentéacie) a potvrdzuje, Ze je mozné na ich zaklade riadne zhotovit
dielo. Ku driu podpisu tejto zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, ze ma vsetky podklady
potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.

Zhotovitel zabezpecCi bezchybné vykonanie a zhotovenie diela zodpovedajuce k tejto
zmluve, Realizacnej dokumentacii, prislusnym normam a pravnym predpisom. Pri
vadnych dodavkach a vykonoch méze Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat
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riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny diela a
zmluvnych sankcii. Odstranenie takychto nedostatkov nema za nasledok vznik
finanEnych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnutu zmluvnu cenu
podla ¢lanku IV zmluvy.

O strazenie materidlov a zariadeni nachadzajlucich sa na stavenisku sa postara
Zhotovitel po dobu vykonavania diela, ako aj v &ase pripadného preruSenia
vykonavania diela, sam.

Az po pisomné formalne prebratie zhotoveného diela nesie vSetku zodpovednost za
zhotovované dielo Zhotovitel.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, Ze vSetky materialy, Casti, komponenty
a zariadenia, ktoré budl zabudované do diela budd v sulade s Realizadnou
dokumentaciou, budu nové, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané
podla poZiadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupfa, bez vad a chyb, a
budu zodpovedat’ platnym slovenskym technickym normam a normam Eurépskej unie.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat’ dielo spésobom, ktory je v stavebnictve obvykly.
Zhotovitelom sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, ze pouzité stavebné materialy,
vyrobky, konstrukcie a zariadenia budu vykazovat také vlastnosti, aby pri beznej
Zivotnosti vyrobnych objektov a beznej udrzbe spifali aj ekologické a stavebnou
Specifikaciou pozadované poziadavky a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti,
ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouzil su bez pravnych vad a ze
Zhotovitel je ich neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel zaroveh vyhlasuje a
potvrdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepouzije Ziaden material alebo komponenty, na
ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento uéel Zhotovitel
vyhlasuje, ze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat, Ze
vlastnikom dodavaného materialu, komponentu a/alebo ktorejkofvek Casti diela je v
Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu, komponentu a/alebo
ktorejkolvek Casti diela do diela zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vyluénym
vlastnikom stava Objednavatel. Mozna buduca oddelitefnost’ materialu, komponentu
al/alebo ktorejkolvek &asti diela od zhotovovaného diela uz nema vplyv na vlastnicke
pravo Objednavatela. VSetky materidly, ktoré su iného druhu ako je predpisané v
projektovej dokumentacii (Prilohu &. 2) podliehaju pred dodanim na stavbu pisomnému
schvaleniu Objednavatela, resp. nim uréenej osobe.

Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy
alebo obalovy material odstranit na vlastné naklady v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi.

PoCas zhotovovania diela Zhotovitel uplatriuje v8eobecné zasady prevencie a
poziadavky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom
s prihliadnutim najma na

a) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodnu manipulaciu s roznymi materialmi na stavenisku,

¢) technicku udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnu kontrolu
zariadeni a pracovnych prostriedkov s cielom odstranit nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvnit bezpecnost' a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) urCenie a upravu pléch na uskladiovanie réznych materidlov, najma ak ide
0 nebezpecné materialy alebo latky.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi, alebo nim uréenej osobe, vsetky
potrebnu sucinnost a pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Su¢astou zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy je aj pomoc a
podpora Objednavatefa v konani o uzivanie stavby (diela) vedenom prislusnym



9.10

9.11

10.1

10.2

10.3

10.4

v

stavebnym uradom v zmysle ustanoveni § 76 a nasl. zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v plathnom zneni.

Prava dusevného vlastnictva

Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentacie) poskytnuta Zhotovitefovi
Objednavatefom a/alebo osobami uréenymi Objednavatelom je a zostane vlastnictvom
Objednavatefa alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii  (vratane suvisiacich prav  duSevného vlastnictva) dodanej
Objednavatelovi Zhotovitelom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednavatela. Prevod tychto Prav dusSevného vlastnictva na Objednavatela je
zahrnuty v cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenia tohto bodu zmluvy
zostanu v ucinnosti po uplynuti doby trvania zmluvy po doby ich Zivotnosti.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik s dennym zapisom.

X. SANKCIE

V pripade, ze Zhotovitel neukonc&i a neodovzda dielo Objednavatelovi podla bodu 2.1
tejto zmluvy a/alebo nedodrzi terminy a milniky uvedené v Terminovom
harmonograme prac (Priloha &. 3), je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny diela (podlfa bodu 4.2 tejto zmluvy) za
kazdy aj zacCaty kalendarny deri omeskania. Dohodnuta zmluvna pokuta sa nepovazuje
za odpustenu, ked oneskoreny vykon bol Objednavatefom prevzaty uplne alebo
CiastoCne s vyhradou alebo bez vyhrady. Pripadné naroky Objednavatela na nahradu
Skody vo i Zhotovitelovi, ktoré vznikaju z dévodu omeskania sa so splnenim terminu

alebo mifnika nie su dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel porusi niektort zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato
nie je penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 1% z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy den
omeskania sa Zhotovitefa so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie napravit
(vratane postupovania Zhotovitela v rozpore s RealizaCnou dokumentaciou) alebo,

b) vo vyske 1% z celkovej ceny diela (podfa bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri ktorych porusenie nie je mozné napravit dodatocnym riadnym
plnenim zo strany Zhotovitela. Zmluvné pokuty podfa tohto bodu zmluvy je mozné
uplatnit aj opakovane. Pripadné naroky Objednavatefa na nahradu Skody vo i
Zhotovitelovi, ktoré vzniknu v désledku porusenia povinnosti Zhotovitefa nie su
dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

V pripade, Ze sa Objednavatel dostane do omeSkania s uhradenim faktury vystavenej
Zhotovitelom v sulade s touto zmluvou, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie Urokov
z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy za kazdy deri omeskania. Narok na
zaplatenie Uroku z omeskania je Zhotovitel povinny pisomne u Objednavatela uplatnit.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia
pisomnej poZiadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitefovi. Objednavatel je
opravneny jednostranne zapocCitat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotovitel povinny, na udhradu niektorej z faktar vystavenych
Zhotovitelom.
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XI. PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek uplne alebo Ciastoéne vypovedat tuto
zmluvu v pripade, ak:

a) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym v Realizacnej dokumentacii alebo poziadavkam
stanovenym touto zmluvou, jej prilohami, STN alebo prislusnym pravnym
predpisom;

b) dodrzanie terminov Zhotovitefom nie su ani v lehote 20 dni dodrzané;

c) hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidacii;

e) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatelom;

f) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo nepini riadne a v€as svoje
povinnosti podla tejto zmluvy.

Vypoved je ucinna drfiom jej doru€enia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neur&i inu
ucinnost. Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dia
ucinnosti vypovede vypratat stavenisko a protokolarne odovzdat Objednavatelovi
vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania diela, ako aj atesty,
revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych Casti diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych Casti diela ur€i Objednavatel a termin
tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi. Aj po skon¢eni zhotovovania
diela podla tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
poZadovanu sucinnost tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol
ziadny spbsobom dotknuty a/alebo znemozneny. V opac¢nom pripade Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Zhotovitel je opravneny pisomne vypovedat tuto zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel
o viac ako patnast (15) dni meSka s uhradou splatnej Casti ceny diela. Vypoved je
ucinna uplynutim desiatich (10) dni odo dia jej doru¢enia Objednavatelovi. V pripade,
ak Objednavatel splatnu Cast v priebehu vypovednej doby uhradi, ma sa zato, ze
vypovedny dévod odpadol a Zhotovitel vzal vypoved spat.

Pri pred€asnom ukoncCeni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac
stanoveny v sulade s ustanoveniami ¢lanku VIII tejto zmluvy, pri€om ich ustanovenia
sa pouziju primerane pred€asnému ukonceniu.

Pred€asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel
opravneny postupit akékolvek pohfadavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podla
alebo v suvislosti s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatela. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost
takéhoto postupenia pohradavky.

Xll. ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnu sucast tejto zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria nasledovné
podklady a pravidla:
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a) vSetky platné pravne predpisy, ktoré neupravuju ustanovenia tejto zmluvy odliSne
alebo ich pouzitie tato zmluva vyslovne neumoznuije,

b) vSetky prisludné slovenské technické normy, a ak ich niet prislusné normy
Eurdpskej unie,

c) vSetky prilohy tejto zmluvy,

d) pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpeénosti a zdravia pri
praci,

e) predpisy spracovania, osved€enia o schvaleni, smernice a odporucenia vyrobcov
a zhotovitelov materialov a stavebnych dielov pouzitych na zhotovenie diela.

VSetky dohody zmluvnych stran podfa tejto zmluvy vyzaduju pre platnost a pravnu
zavaznost pisomnu formu.

Vykony vykonané Zhotovitelom nad ramec tejto zmluvy, ktoré neboli pisomne
odsuhlasené Objednavatelom, nebudu Objednavatelom uznané a Zhotovitelovi
uhradené.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vSetky podmienky, ktoré budu stanovené
v rozhodnutiach, povoleniach, suhlasoch alebo inych individualnych aktoch organov
verejnej spravy (dalej len ,uradné rozhodnutia"), ktoré budu vydané v suvislosti so
zhotovovanim diela a jeho uvedenim do prevadzky (napr. uzemné rozhodnutie,
stavebné rozhodnutie, kolaudacné rozhodnutie).

Podmienky uradnych rozhodnuti sa stavaju okamihom ich pravoplatnosti su¢astou prav
a povinnosti vyplyvajucich pre zmluvné strany z tejto zmluvy a zmluvné strany su
povinné ich dodrziavat pri vykonavani diela.

Akékolvek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitelom nie su pre
Objednavatela zavazné, a to bez ohladu na skuto¢nost, €i Zhotovitel Objednavatela o
ich existencii oboznamil a/alebo mu ich predlozil a/alebo sa na ne odvolava
v dokumentoch predlozenych Objednavatelovi pred, po¢as a/alebo po odovzdani diela
vykonaného podla tejto zmluvy.

Xlll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva je platna driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Menit alebo dopifat tdto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami. Pre jasnost buduceho vykladu, tato
zmluva sa mdze menit alebo zrusit iba pisomne.

Nedelitefnou suc€astou tejto zmluvy su Prilohy:

Priloha €. 1:  Polozkovity rozpoCet Zhotovitefa
Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najma podfa prisluSnych
ustanoveni zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluvy sa ruSia vSetky
predchadzajuce dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnymi stranami v pisomnej
ako aj ustnej forme a nahradzaju sa touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek zasielania a/alebo doru€ovania
pisomnosti alebo dokumentov tykajucich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou sa bude doru€ovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.



13.7 Zmluvné strany spoloCne vyhlasuju, Zze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je
formulovana urcito a zrozumitefne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.

13.8 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu
podla zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

13.9 Téato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana
obdrzi po dve (2) vyhotovenia.

V Chotine dna 20.07. 2020 V Komarne, dna 09.07. 2020
Ing. FrantiSek Magyari Ing. Ladislav Nyers
za objednavatela konatel spolo¢nosti

za zhotovitela



